
Type de mission: Coordination
interchantier

Maître d’ouvrage: Grand Paris
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Coût du projet :
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Montant de la mission: 18 750 € HT
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Composantes de la mission:
Conseil stratégique
Etudes urbaines
Animation partenariale
Planification
Outils de gestion
Coordination inter chantiers
Ingénierie financière
Gestion urbaine de proximité
Insertion par l'activité économique
Cohésion sociale
Concertation
Capitalisation

Grand Paris Aménagement

Enjeux de la mission
La ZAC Parc Princesse, dont l'aménagement a été confié à Grand Paris Aménagement,
est un écoquartier situé à l'extrémité sud du territoire communal de Le Vésinet. Il s'étend
sur une superficie de 18,3 hectares, en limite communale avec la Ville de Croissy et
présente un patrimoine remarquable à préserver, tant bâti que naturel. 
Le programme de l'opération porte sur un total de 35000m2 de SDP environ. Les
chantiers prévus s'effectueront sous diverses maîtrises d'ouvrage qui devront coopérer. 
Un volume important de travaux est donc prévu dans les prochaines années et nécessitera
une coordination particulière, tant pour préfugurer l'oganisation des chantiers, que pour les
suivre une fois qu'ils seront lancés.

Contenu de la mission
Porter une attention particulière aux moments des chantiers nécessitant une
coordination forte des différents intervenants comme dans les phases de finalisation
des lots afin de coordonner les interventions des constructeurs, GPAM et des
concessionnaires ( réunions spécifiques de coordination des concessionnaires,
réalisation d'une fiche de suivi spécifique des concessionnaires ainsi que de plannings
très détaillés d'interfaces promoteur, concessionnaire et GPAM).
Faire preuve de souplesse pour adapter notre mission aux différentes temporalités de
la ZAC et à la concomittance d'opérations.
Gérer les entrées/sortie de chantier (minimiser les points des sortie sur la voirie
publique, sécuriser les entrées, contrôler le nettoyage de véhicules de chantier,
maîtriser le volume de flux et les convoies exceptionnels) et de manière générale la
circulation et l’accessibilité mais aussi les nuisances sonores et les stationnement fera
l'objet d'une attention particulière
Etre vigilant au niveau des Plans d'lnstallation de Chantier pour garantir l'insertion
qualitative des chantiers (homogénéité des clôture, opacité des chantiers, etc.), ainsi
que la protection des nombreux arbres conservés pour réduire l'impact écologique des
chantiers.
Organiser des réunions de coordination inter-chantiers et des réunions spécifiques de
coordination des concessionnaires (1 par lot).
Réaliser des outils afin de faciliter le suivi des opérations (fiches de suivi, plannings
détaillés d'interfaces promoteurs, concessionnaire et GPAM).
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